

- 1、中韵建安工程集团有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 2、安徽金磊建筑工程有限公司单位因投标文件中技术负责人技术职称不符合招标文件要求，主要资格条件评审不通过，否决其投标；
- 3、安徽鸿忠建设有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 4、安徽浦泓建设有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 5、安徽常昇建设工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 6、安徽邦彦建设工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 7、宿州市亿峰建筑工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 8、安徽宝拓生态科技有限公司单位因投标文件中技术负责人技术职称不符合招标文件要求，主要资格条件评审不通过，否决其投标；
- 9、安徽凯众建设工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 10、池州圣翔建筑工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 11、安徽科哲建筑工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；

- 12、安徽兴元建设集团有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 13、安徽龙阳建筑工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 14、安徽智达建设工程有限公司单位因投标文件中项目经理无社保证明，主要资格条件评审不通过，否决其投标；
- 15、安徽萧国建设工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 16、安徽绿峰建设有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 17、安徽泰铭建筑工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 18、安徽安泉建设工程有限公司单位因投标文件中技术负责人技术职称不符合招标文件要求，主要资格条件评审不通过，否决其投标；
- 19、安徽乐祥建筑工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 20、安徽万佛湖建设集团有限公司单位因投标文件中技术负责人技术职称不符合招标文件要求，主要资格条件评审不通过，否决其投标；
- 21、安徽鸣徽建筑工程有限公司单位因投标文件中配备其他主要管理人员和技术人员最低要求不符合招标文件要求，主要资格条件评审不通过，否决其投标；

- 22、安徽金帅建设有限公司单位因根据招标文件及答疑要求暂列金不计取税金，清标废标不通过，否决其投标；
- 23、安徽首泰建设工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 24、安徽仲豪建设工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 25、安徽省庐江县永兴建安有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 26、安徽鸿顺生态建设有限公司单位因根据招标文件及答疑要求暂列金不计取税金，清标废标不通过，否决其投标；
- 27、安徽伟成建筑工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 28、新时尚建设有限公司单位因投标文件中技术负责人社保不符合要求，主要资格条件评审不通过，否决其投标；
- 29、安徽鳌峰建设集团有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 30、安徽嘉振建筑工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 31、安徽九成市政工程有限公司单位因投标文件中技术负责人技术职称不符合招标文件要求，主要资格条件评审不通过，否决其投标；
- 32、安徽魁尊建筑工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；

- 33、安徽国翰建工有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 34、绩溪县长安建筑工程有限公司单位因投标文件中项目经理无安全生产考核合格证书，主要资格条件评审不通过，否决其投标；
- 35、安徽悦赛建筑工程有限公司单位因投标文件中技术负责人技术职称不符合招标文件要求，主要资格条件评审不通过，否决其投标；
- 36、安徽中济建设有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 37、安徽亿庭建筑工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 38、安徽明啸建设工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 39、安徽禾久建设工程有限公司单位因投标文件中项目经理注册证书无建筑工程专业不符合招标文件要求，主要资格条件评审不通过，否决其投标；
- 40、安徽中汇众科建设有限公司单位因投标文件中技术负责人技术职称不符合招标文件要求，主要资格条件评审不通过，否决其投标；
- 41、安徽轩滨建设工程有限公司单位因投标文件中技术负责人技术职称不符合招标文件要求，主要资格条件评审不通过，否决其投标；

通过，否决其投标；

42、安徽鑫涛建设工程有限公司单位因投标文件中技术负责人无社保证明材料，主要资格条件评审不通过，否决其投标；

43、安徽江陵建设集团有限公司单位因投标文件中配备其他主要管理人员和技术人员最低要求不符合招标文件要求，主要资格条件评审不通过，否决其投标；

44、安徽荣开建设有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；

45、合肥伟业装饰工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；

46、矗磊路桥集团有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；

47、安徽若竹建设工程有限公司单位因根据招标文件及答疑要求暂列金不计取税金，清标废标不通过，否决其投标；

48、安徽庆达建设工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；

49、安徽天美建设有限公司单位因根据招标文件及答疑要求暂列金不计取税金，清标废标不通过，否决其投标；

50、安徽中时建设发展有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；

51、安徽金狄环保科技有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；

- 52、安徽银阳建设工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 53、安徽仁寅建筑工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 54、安徽奈斯建设工程有限公司单位因投标文件中技术负责人技术职称不符合招标文件要求，主要资格条件评审不通过，否决其投标；
- 55、安徽施畅建设集团有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 56、望江川流路桥工程有限公司单位因投标文件中配备其他主要管理人员和技术人员最低要求不符合招标文件要求，主要资格条件评审不通过，否决其投标；
- 57、安徽强基建筑工程有限公司单位因根据招标文件及答疑要求暂列金不计取税金，清标废标不通过，否决其投标；
- 58、安徽地锦建设工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 59、安徽焯达建设工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 60、安徽攀图市政工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 61、元润建设工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 62、安徽聚鹏建设工程有限公司单位因投标文件中技术负责人技术职称不符合招标文件要求，主要资格条件评审不

通过，否决其投标；

63、安徽平业建筑工程有限公司单位因根据招标文件及答疑要求暂列金不计取税金，清标废标不通过，否决其投标；

64、安徽国智建设工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；

65、安徽佰特建筑工程有限公司单位因根据招标文件及答疑要求暂列金不计取税金，清标废标不通过，否决其投标；

66、安徽本基建设工程有限公司单位因投标文件中技术负责人技术职称不符合招标文件要求，主要资格条件评审不通过，否决其投标；

67、安徽纵立建筑工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；

68、安徽珉集建设工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；

69、池州贵鼎建设工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；

70、安徽莲兴建筑工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；

71、安徽众和工匠建设有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；

72、安徽海健建设工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；

73、安徽匠星建设工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；

- 74、合肥嘉飞建筑科技有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 75、安徽方河建设工程有限公司单位因投标文件中技术负责人技术职称不符合招标文件要求，主要资格条件评审不通过，否决其投标；
- 76、安徽源泽项目管理咨询有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 77、安徽鑫稳建设工程有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标；
- 78、安徽群志工程管理有限公司单位因根据招标文件及答疑要求暂列金不计取税金，清标废标不通过，否决其投标；
- 79、安徽汇山建设有限公司单位因投标人修改招标工程量清单中所列暂估价，清标废标不通过，否决其投标。