

# 郎溪十字园区环境整治及产业基础设施提升工程项目（园区污水管网改造提升一期）EPC

招标人：郎溪县思创科技创业园发展有限公司

标段编号：LXX-GC-GK-2024520001

序号	投标人	投标报价(元)/费率(%)	项目负责人	投标保证金缴纳情况	评审是否通过	最终得分(如有)
1	九州水文建设集团有限公司	10282508.91	张洋(施工负责人)、李进丰(设计负责人)	缴纳	通过	97.97
2	安徽益东建设工程有限公司	10268678.59	薛亮(施工负责人)、宋玉亮(设计负责人)	缴纳	通过	97.76
3	安徽泰格建筑安装有限公司	10241137.70	苏艳(施工负责人)、金宇(设计负责人)	缴纳	通过	97.75
4	河南兴隆建筑工程公司	10268678.59	牛洪银(施工负责人)、柯正辰(设计负责人)	缴纳	通过	97.50
5	安徽翊邦建设工程有限公司	10288402.74	王建(施工负责人)、崔飞虎(设计负责人)	缴纳	通过	97.48
6	安徽荣汇建筑安装有限公司	10286640.04	黄涛(施工负责人)、孔伟杰(设计负责人)	缴纳	通过	
7	安徽华宸建设工程有限公司	10271073.45	杨宗兴(施工负责人)、王京京(设计负责人)	缴纳	通过	
8	安徽聚好建筑有限公司	10266283.73	周许清(施工负责人)、宋英姿(设计负责人)	缴纳	不通过	
9	安徽光敏建设工程有限公司	10267481.16	邢继红(施工负责人)、靳俊伟(设计负责人)	缴纳	通过	
10	安徽景瑞建筑有限公司	10201622.51	张光荣(施工负责人)、李莉(设计负责人)	缴纳	通过	
11	安徽龙王建设工程有限公司	10360018.55	王国军(施工负责人)、陈剑(设计负责人)	缴纳	通过	
12	湖南顺联建设工程有限公司	10335734.67	彭婧(施工负责人)、段秀娟(设计负责人)	缴纳	通过	
13	安徽骁腾建设工程有限公司	10268678.59	罗照祥(施工负责人)、于弯(设计负责人)	缴纳	通过	

14	天长市天兴建筑安装工程有限公司	10502871.95	宋林（施工负责人）、冯成军（设计负责人）	缴纳	通过	
15	安徽赢祥建设工程有限公司	10338824.04	程裕龙（施工负责人）、董明明（设计负责人）	缴纳	通过	
16	安徽创地建设有限公司	10407915.75	詹正中（施工负责人）、黄均兆（设计负责人）	缴纳	通过	
17	安徽华浚建设工程有限公司	10231558.26	俞方波（施工负责人）、谷军（设计负责人）	缴纳	通过	
18	安徽雨泽建设工程有限公司	10467451.97	胡娟（施工负责人）、操亮（设计负责人）	缴纳	通过	
19	安徽晟威建设工程有限公司	10414765.05	宋驭（施工负责人）、王涵（设计负责人）	缴纳	通过	
20	安徽省庐江县白湖建筑安装有限公司	10326849.74	江秀（施工负责人）、邓特刚（设计负责人）	缴纳	通过	

# 郎溪十字园区环境整治及产业基础设施提升工程项目（园区污水管网改造提升一期）EPC

招标人：郎溪县思创科技创业园发展有限公司

标段编号：LXX-GC-GK-2024520001

序号	投标人	投标报价(元)/费率(%)	项目负责人	投标保证金缴纳情况	评审是否通过	最终得分(如有)
21	宣城华畅建设有限公司	10298614.34	胡骁(施工负责人)、未青和(设计负责人)	缴纳	通过	
22	安徽中班工程设计集团有限公司	10299811.77	王华强(施工负责人)、任正勇(设计负责人)	缴纳	通过	
23	安徽南黎建设工程有限公司	10341721.82	任香蓉(施工负责人)、夏冰(设计负责人)	缴纳	通过	
24	中铨建设集团有限公司	10015087.00	唐阳(施工负责人)、沈俊怡(设计负责人)	缴纳	通过	
25	江西九鼎建设集团有限公司	10232755.69	聂武招(施工负责人)、许誌(设计负责人)	缴纳	通过	
26	安徽丰洲建设科技有限公司	10310600.61	朱飞跃(施工负责人)、薛攀(设计负责人)	缴纳	通过	
27	安徽春博建设集团有限公司	10414765.05	田春红(施工负责人)、李明喜(设计负责人)	缴纳	通过	
28	朔方集团有限公司	10013626.00	邓洁(施工负责人)、李祖成(设计负责人)	缴纳	通过	
29	安徽宝驹建筑有限公司	10377644.72	徐林海(施工负责人)、李庆华(设计负责人)	缴纳	通过	
30	安徽兰鑫环境工程有限公司	10336932.16	宗思远(施工负责人)、刘玉国(设计负责人)	缴纳	通过	
31	江西王牌建设工程集团有限公司	10132171.57	张博(施工负责人)、	缴纳	通过	

			石磊 (设计负责人)			
32	安徽龙振建设有限公司	10414230.20	李亮亮 (施工负责人)、 宋润朋 (设计负责人)	缴纳	通过	
33	安徽广瑞建设工程有限公司	10269876.02	王凤 (施工负责人)、 班应祥 (设计负责人)	缴纳	通过	
34	安徽省新澜路桥工程有限公司	10320168.08	丁少楠 (施工负责人)、 朱其李 (设计负责人)	缴纳	通过	
35	安徽信达建筑安装有限公司	10211201.95	柳召友 (施工负责人)、 罗强 (设计负责人)	缴纳	通过	
36	安徽砼石建筑工程有限公司	10502177.44	张月玲 (施工负责人)、 薛朝辉 (设计负责人)	缴纳	通过	
37	山西省帝华建设有限公司	10420728.25	苏艳 (施工负责人)、 金字 (设计负责人)	缴纳	通过	
38	宣城京久建设有限公司	10471728.73	吕成付 (施工负责人)、 李钧牧 (设计负责人)	缴纳	通过	
39	安徽里度建设有限公司	10330944.95	陈国亮 (施工负责人)、 陆峥嵘 (设计负责人)	缴纳	通过	
40	黄山市治元建设有限公司	10319312.00	陈明忠 (施工负责人)、 吴殿臣 (设计负责人)	缴纳	通过	

# 郎溪十字园区环境整治及产业基础设施提升工程项目（园区污水管网改造提升一期）EPC

招标人：郎溪县思创科技园发展有限公司

标段编号：LXX-GC-GK-2024520001

序号	投标人	投标报价(元)/费率(%)	项目负责人	投标保证金缴纳情况	评审是否通过	最终得分(如有)
41	中筑鼎创工程有限公司	10493987.02	尹鑫(施工负责人)、黄敏(设计负责人)	缴纳	通过	
42	安徽万鸿建设工程有限公司	10334537.24	苏定国(施工负责人)、王娟(设计负责人)	缴纳	通过	